
SMLOUVA

číslo:
o všeobecných obchodních podmínkách a způsobu provedení díla:  pro rok 200x
(dále jen „VOP REAL rok 200x “) uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“)

SMLUVNÍ  STRANY
ZHOTOVITEL

Obchodní jméno:


Sídlo - Adresa:


Zapsána v obchodním rejstříku u KS v         , odd.   , vložka 
zastoupená:

IČ:




DIČ:




Bankovní spojení:


Osoba oprávněná k samostatnému jednání ve věcech této smlouvy
- technicky: 


- finančně:   

(dále jen „zhotovitel“)

a

OBJEDNATEL

ČEZ Distribuce, a. s.

IČ 27232425, DIČ CZ27232425

se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9885.

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 120504641.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100,

jednající místopředsedou představenstva Ing. Martinem Němečkem a členem představenstva Ing. Filipem Seckým, zastoupena na základě pověření ze dne ………………………………………., vedoucím ……………………………………………………………….


tel.č.: …………………………….………. …………. 

(dále jen objednatel)

1. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

Předmětem této smlouvy (VOP REAL ....) je vymezení bližších podmínek realizace energetických staveb (realizace děl) zhotovovaných na základě konkrétních smluv o dílo. VOP REAL .....doplňují ustanovení konkrétních smluv o dílo, které na použití VOP REAL ...... ve svém textu odkazují a činí je její nedílnou součástí. Je-li stejná věc upravena konkrétní smlouvou o dílo i touto smlouvou (VOP REAL......), ustanovení konkrétní smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními této smlouvy (VOP REAL ....). 

2. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Stavba je realizována dle podkladů předaných objednatelem -  projektové dokumentace případně dle technického popisu v zadávacím návrhu při zadání stavby bez projektové dokumentace. V případě vydání stavebního povolení musí být tato dokumentace ověřena úřadem ve stavebním řízení, v ostatních případech objednatelem.

2.2. Rozsah prací je stanoven ve smlouvě o dílo v souladu s pokyny objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, včetně technických požadavků na výstavbu (především v souladu s ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., stavebním zákonem ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon), a jeho prováděcími předpisy).

2.3. Zajištění dodávky hlavního materiálu na stavbu :


a/ drobná zakázka 

Je zakázka nepřesahující celkové rozpočtové náklady  100 000,- Kč. Rozsah předmětu plnění díla zahrnuje  dodávku veškerého materiálu, včetně prací definovaných v projektové dokumentaci nebo v zadávacím návrhu oceněném nabídkovou cenou zhotovitele.


b/ běžná zakázka

Jedná se zpravidla o zakázku přesahující celkové rozpočtové náklady  100 000,- Kč. Rozsah předmětu plnění díla  případě nezahrnuje dodávku tzv. hlavního materiálu stavby, který je vymezen v projektové dokumentaci nebo v nabídce zhotovitele zpracované v SW produktu ROZPRO. Tento materiál bude na každou stavbu zajištěn přímo objednatelem prostřednictvím určených skladů ČEZ Logistika, s. r. o. Povinnost zhotovitele je převzetí hlavního materiálu minimálně do 14 dní od předání staveniště zhotoviteli.. Okamžikem převzetí přechází veškerá odpovědnost za tento materiál na zhotovitele. Materiál bude vydáván v minimálních množstvích dle přílohy č. 3. Vrácení materiálu za stavby bude provedeno prostřednictvím technika investičního dozoru  oznámením příslušnému pracovníkovi ČEZ Logistika. Musí však být provedeno max. do datumu předání dokončené stavby, pokud tak, nebude učiněno, bude veškerý nezabudovaný materiál vyfakturován dodavateli stavby. Materiál bude vracen pouze v rozsahu stanoveném pravidly ČEZ Logistika (minimální délky a kusy), který je v příloze č. 3.

2.4.
Rozdělení materiálu na hlavní, ostatní, stroje a zařízení pro tuto potřebu je provedeno v rozpočtové části PD (zpracovaném v SW produktu ROZPRO popř. jiném SW produktu – stavby VVN).  Náklady spojené s dopravou hlavního materiálu jdou na vrub zhotovitele stavby a jsou součástí nabídkové ceny  za zhotovení díla. Stroje a zařízení poskytuje na stavbu ČEZ Logistika, součástí nabídkové ceny díla je zajištění jejich dopravy na stavbu zhotovitelem.

Materiál, který  ČEZ Logistika nebude schopna zajistit (na základě prokazatelného vyjádření ČEZ Logistika) nakoupí zhotovitel u jiného dodavatele. 

Zhotovitel je povinen při realizaci použít pouze materiály a výrobky, které splňují požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 22/1997 Sb.  o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků o požadavcích na výrobky a dalšími právními předpisy, ČSN, a které jsou uvedeny v katalogu schváleného materiálu. Kvalita těchto materiálů a výrobků je v souladu s příslušnými předpisy prokázána a doložena příslušnými certifikáty. Průběžnou kontrolu dodržování tohoto ustanovení jsou oprávněni provádět pracovníci objednatele uvedení v konkrétní smlouvě o dílo. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace stavby požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Odmítnout je může pouze tehdy, prokáže-li nemožnost plnění. Požadavek záměny materiálu musí mít písemnou formu a musí být prokazatelným způsobem doručen zhotoviteli. V takovémto případě má zhotovitel právo na úhradu zbytečně vynaložených nákladů v souvislosti s obstaráním těch materiálů jejichž záměnu Objednatel požaduje. 
2.5.
Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprácí, které požaduje objednatel, a to za  zvláštní úhradu. Cena za tyto vícepráce bude stanovena po dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Nedosažení dohody v této záležitosti nemá vliv na platnost konkrétní uzavřené smlouvy o dílo.
Stavební a montážní práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo, avšak jsou nezbytné pro realizaci stavby, je povinen zhotovitel na vyžádání objednatele provést s výjimkou případů, kdy na takový druh prací není zhotovitel technicky vybaven. Cena díla se v takovém případě přiměřeně o tyto práce upraví. Před započetím bude provedení těchto prací řešeno písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. V tomto dodatku bude uvedena specifikace těchto prací a jejich cena. Pokud účastníci neschválí dodatek před započetím těchto prací, nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu, nedohodnou-li se s objednatelem písemnou formou jinak.

2.6.
Subdodávky některých služeb, které nemohly být součástí nabídky a byly v průběhu stavby odsouhlaseny objednatelem může zhotovitel přefakturovávat na konci stavby podle skutečného rozsahu nebo aktuální ceny na základě fakturace doložené subdodavatelem jako např. náklady za diagnostiku, schválené práce PPN (Distribuční služby), zajištění beznapěťových stavů pro pracoviště (Distribuční služby), hlavní materiál, stroje a zařízení (Logistika), náhradní napájení (diesel-agregáty), skládkové demontovaného materiálu, vytýčení sítí a poplatky za výkopová povolení atp. Tyto náklady budou uvedeny samostatnou položkou v konečné faktuře, případně samostatnou fakturou.

2.7. 
Zhotovitel se zavazuje, že všechny elektromontážní práce na zařízení VN a NN bude zajišťovat vlastními pracovníky a práce na kabelových souborech budou provádět pouze proškolení pracovníci. U staveb VVN a technologie spínacích stanic je možné vybrané činnosti zajistit subdodavateli po vzájemném odsouhlasení.

2.8. 
Při pokládce kabelového vedení VN a NN musí být plně respektována „Metodika o jakosti kabelových vedení“  Objednatele.

2.9. 
Demontáž a nakládání s demontovaným materiálem : 

Zhotovitel přejímá ke dni předání staveniště odpovědnost za případné zcizení či ztrátu materiálu, a tuto odpovědnost nese až do okamžiku podepsání protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Původcem odpadů vzniklých z nepoužitelného demontovaného materiálu a dalších činností zhotovitele je, ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zhotovitel.

Demontáž se provádí na základě  projektové dokumentace, kde jsou uvedeny druhy a množství druhotných surovin. Aktualizace cen druhotných surovin bude provedena v měsíci, kdy došlo k demontáži. Objednatel následně zašle fakturu zhotoviteli. Po zaplacení faktury se majitelem druhotných surovin stává zhotovitel.

Dřevěné sloupy elektrického vedení budou zhotoviteli prodány jako materiál (cena 2 Kč za bm). V případě nutnosti vzniklé potřebou objednatele budou prokazatelně vzniklé náklady spojené s uložením betonových a dřevěných sloupů na skládku přeúčtovány objednateli.Náklady na likvidaci demontovaného materiálu jsou zahrnuty v ceně díla samostatnou položkou v položkovém rozpočtu zhotovitele.

Doprava materiálu mimo obvod staveniště je nákladem zhotovitele a její cena je zahrnuta v celkové ceně za dílo.

2.10.
Objednatel předává zhotoviteli  společně s projektovou dokumentací stavební povolení č.j.: (bude stanoveno smlouvou o dílo), jehož podmínky se zhotovitel zavazuje dodržet.

2.11. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do jednoho týdne od vyzvání zhotovitelem, přičemž zhotovitel vyzve objednatele k tomuto předání nejpozději  7 dní předem. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě písemné výzvy objednatele i dříve. Předání stavby bude provedeno za účasti stavebního dozoru /Odd.Inženýrink,/, zhotovitele PD, zástupce zhotovitele stavby /dodavatelská organizace/, zástupce žadatele /Odbor poskytování sítí/, zástupce budoucího  provozovatele /SDS/, zástupce zadavatele /Oddělení rozvoj/, jejichž vyzvání bude provedeno písemnou nebo elektronickou formou. O předání bude sepsán zápis /příloha č.4/

2.12. Za přesné umístění vedení podle zpracované PD zodpovídá projektant; pro ověření správnosti je vhodné použít geodetické zaměření trasy vedení, včetně
op. u venkovních vedení. . 

2.13. Zpracovatel PD je povinen vytýčit zhotoviteli, na jeho žádost, případně na žádost dozoru stavby, stavbu před jejím zahájením. v ). náklady ne geodetické vytýčení jsou součástí nákladů zhotovitele. Dodavatele geodetických prací doporučuje dozor investora s přihlédnutím na provedené geodetické práce v projektové dokumentaci. 

2.14. Zhotovitel vyzve minimálně s třídenním předstihem určeného pracovníka provozovatele ke kontrole uložení kabelů před záhozem kabelové rýhy a technologií, které budou postupem výstavby zakryty..

2.15. Zhotovitel si objedná a nechá provést vytyčení podzemního zařízení od správců sítí dle orientačního zákresu  v projektové dokumentaci. Pokud se jedná o stavbu bez projektové dokumentace, zajistí zhotovitel vytyčení v takovém rozsahu, které zaručí uložení elektrického zařízení podle  závazných právních předpisů a ČSN.

2.16. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 14 dnů od převzetí díla objednatelem vyklidí staveniště a vyrozumí o tom písemně objednatele.

2.17. Zhotovitel je povinen  zajistit v případě potřeby dodavatele geodetických prací:


a/ geometrické zaměření před zahájením stavby  (vytýčení prostorové polohy stavby)


b/ geodetické zaměření skutečného stavu,


c/ geometrické plány pro potřeby věcných břemen.

Geodetické práce jsou v ceně díla stavby. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou zakrytím podzemního zařízení před jeho zaměřením. Rozsah provedeného geodetického zaměření skutečného stavu bude podle jednotlivých měření zapisován do stavebního deníku. V opačném případě nebude provedené geodetické zaměření  zhotoviteli uhrazeno.

2.18. 
Dodavatele geodetických prací určí objednatel v návaznosti na geodetické práce provedené v projektové dokumentaci, za účelem přesného umístění stavby před realizací, a v návaznosti na geometrické plány pro věcná břemena a ochranná pásma. . 

2.19. 
Zhotovitel se zavazuje, že potřebu zásahu do elektroměrových rozvaděčů, která by vedla k narušení ochranných plomb předem oznámí příslušným pracovníkům ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. na kontakty určené objednatelem tak, aby mohli být při rozplombování přítomni a bez prodlení měřící místo opět zajistili.

2.20.  Zhotovitel oznámí vstupy na pozemky všem majitelům stavbou dotčených pozemků 

(viz příloha č. 2).

2.21.
Zhotovitel je povinen organizovat postup prací a dodávek takovým způsobem, aby při provádění díla byly minimalizovány potřeby přerušení dodávek elektřiny zákazníkům.

2.22.
Zhotovitel není oprávněn při provádění díla nebo v souvislosti s ním jakkoli zasahovat do provozu stávajících rozvodných zařízení. V případě, že provedení díla takové zásahy vyžaduje, zajistí je oprávnění pracovníci objednatele na vyžádání zhotovitele podaného tak, aby byly respektovány zákonné lhůty pro přerušení dodávky elektřiny.

2.23. 
Zhotovitel je povinen respektovat zásady ochrany životního prostředí a krajiny zejména ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákona č. 356/2003Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vše v platném znění.

3. STAVEBNÍ DENÍK
3.1.  
Zhotovitel je povinen vést stavební deník na každou stavbu samostatně, a to ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi (převzetí staveniště). Stavbu pak provádí podle projektové dokumentace viz bod 2.1.. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební nebo montážní vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí  a záznamem o vyklizení staveniště, v ostatních případech po odstranění vad z předávacího protokolu. 

3.2.    Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby a všechny okolnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, časový postup prací, datumy a časy pro zajištění beznapěťových stavů (vypínání), odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených stavebním povolením a nebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní a veřejné správy nebo objednatelem, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod.

3.3.    Veškeré zápisy v deníku musí vždy obsahovat veškeré skutečnosti, a to v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 324/1990 Sb.,o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, v platném znění.

3.4.  
Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelně  doručené výzvě, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě 5 pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech konkrétní smlouvy o dílo.

3.5. Stavební deník musí být na stavbě v době provádění stavby uložen u pověřeného pracovníka zhotovitele, který musí umožnit zástupcům objednatele uvedeným v konkrétní smlouvě o dílo kdykoli do tohoto deníku nahlížet a provádět v něm záznamy.

3.6. Záznamy do stavebního deníku budou zapisovány do knihy nebo na volné listy se dvěma oddělitelnými průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem. První průpis stavebního deníku bude na vyžádání průběžně předáván objednateli, druhý průpis bude uložen odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3.7. Zápisy v deníku  nemohou měnit nebo doplňovat smlouvu o dílo ani její dodatky, a to ani v případě, že zápis je takto označen,ale jsou podkladem pro dodatek nebo dodatky smlouvy o dílo.

4. ČAS PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

4.1. 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v termínech uvedených v konkrétní smlouvě o dílo (viz příloha č.7).

4.2. 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo řádně a včas.

4.3. 
Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že k předání a převzetí řádně a včas dokončeného díla je nutné ze strany zhotovitele, doložit tyto doklady ( v minimálním množství 2 ks pokud není uvedeno jinak):

- zápis o převzetí stavby

-  3x geodetické zaměření skutečného stavu dle platné metodiky Objednatele ME 51 01 a 51 03.

-  geometrické plány pro potřebu věcných břemen v počtu potřebném na vklad do katastru nemovitostí     a v rozsahu určeném stvrzenou SOBS VB (pokud byly tyto práce sjednány v SoD)

-  2x výchozí revizní zpráva a protokoly s předepsanými měřeními

-  2x projektová dokumentace skutečného provedení 1 x v elektronické podobě, která obsahuje 3x situaci skutečného stavu elektrického vedení dle Metodiky Objednatele ME 51 02, včetně rozpisu na bod (pro potřeby evidence TIS)

- Jednopólové schéma rozpojovacích skříní nn, DTS a jejich zapojení, jednopólové schéma sítě vn

- atesty zabudovaných strojů a zařízení nedodaných objednatelem

- pasporty jednotlivých zařízení a jejich návod k obsluze

-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

-  stavební deník (1xoriginál a 1x kopii)

-  prohlášení majitelů pozemků a nemovitostí, že byly jejich pozemky a nemovitosti po                         výstavbě uvedeny do původního stavu a že nemají žádné pohledávky vůči objednateli či                    zhotoviteli. –viz příloha č.1, případné doklady o vypořádání újmy (škody)

- výkopové povolení a převzetí povrchu po výkopech 

- expertní list na archeologický průzkum

- předávací protokoly od ukončených zvláštních užívání (obce, města, SÚS, ČD apod.)

4.4. 
Za převzaté bude považováno dílo dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Protokol o předání a převzetí díla vystavuje zhotovitel. Objednatel může převzít  řádně zhotovené dílo dle smlouvy o dílo i v dřívějším termínu. Viz příloha č. 6.

4.5. 
Objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání či provozu díla, zároveň určí lhůty pro jejich odstranění (případně sjedná jiný způsob odstranění vad a nedodělků). Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě určené v předávacím protokolu, může je objednatel odstranit na vlastní náklady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli vyúčtovanou cenu za toto odstranění.

4.6.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení přejímky díla ve 14ti denní lhůtě před stanoveným termínem předání díla s prokazatelným způsobem doručení dané výzvy, zpravidla elektronickou cestou.

4.7. 
Dílo má vady, jestliže jej nelze užívat pro vady faktické, vady právní a vady, které vzniknou později v rámci lhůt, během kterých by dle záruky za jakost sjednané v konkrétní smlouvě o dílo v rámci stanovených záručních podmínek neměly vzniknout.

4.8. 
Objednatel je povinen vady a nároky z vad díla písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí.

4.9. 
Zhotovitel se zavazuje, na základě výzvy objednatele, k účasti na jednání o vadách, které byly zjištěny v záruční době a tyto odstranit bezplatně v dohodnutých termínech, bude-li zjištěno, že původ vad je v provedených pracech  nebo použitých materiálech, jež byly předmětem dodávky.

4.10.
Zhotovitel souhlasí, že pokud by se k jednání včas obeslaném nedostavil, bude akceptovat rozhodnutí učiněné objednatelem o způsobu a termínu odstranění zjištěných vad.

4.11.
Zhotoví-li zhotovitel dílo, které má vady, jež nebyly odstraněny v dohodnutém termínu nebo vady neodstranitelné nebránící však řádnému užívání díla, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.
4.12.
Odpovědnost za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže tato nastala v důsledku vyšší moci dle § 374 Obchodního zákoníku. Trvá-li stav vyšší moci déle než 60 dnů mají smluvní strany právo odstoupit od této smlouvy a vyrovnat si navzájem vzniklé závazky. Případné vyrovnání bude řešeno samostatnou smlouvou.

Vyšší mocí se rozumí takové okolnosti, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně plnění povinností (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, stávky apod.). Dotčená strana je v takovém případě povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, která brání plnění dle smlouvy o dílo. 
4.13.
Pokud byla při stavbě dotčena komunikace spravovaná Správou a údržbou silnic či jiným správcem, je zhotovitel povinen po celou záruční dobu na vyzvání  průběžně a bez prodlení odstraňovat závady reklamované Správou a údržbou silnic či jiným správcem a uhrazovat škody následně vzniklé v důsledku těchto závad.

4.14.
Objednatel není povinen převzít dokončenou část díla, nebyla-li z důvodu na straně zhotovitele předána jiná část díla, která podle smlouvy o dílo již měla být dokončena. 

4.15.
Zhotovitel poskytne na dílo specifikované ve smlouvě o dílo záruku minimálně v délce 48 měsíců, počínaje dnem úspěšného protokolárního předání celého díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. 

4.16.
Po doručení reklamace je zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně uvede termín, v němž zahájí opravné práce a navrhne lhůtu pro odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu zdarma. Pokud vadu ve stanovené lhůtě neodstraní, má objednatel nárok na smluvní pokutu.

5. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1.
Cena za splnění předmětu smlouvy bude stanovena smlouvou o dílo (viz příloha č.7).

5.2.
Cena uvedená v článku 5.1. je cenou pevnou smluvní, kterou nelze jednostranně překročit nebo měnit po uzavření  smlouvy o dílo.

5.3.
Cenou dle článku 5.1. se rozumí celková cena za dílo. Jsou v ní zahrnuty veškeré  nezbytné náklady zhotovitele na realizaci stavby vč. poplatků za dopravu materiálu, demontovaného materiálu mimo obvod staveniště, skladování materiálu, revize, kácení, výkopové práce, zádlažby, zvláštní užívání komunikací, omezení užívání nemovitostí, pronájem pozemků, výkopová povolení, správní poplatky, ceny za vytyčení podzemních zařízení a náhrady nezbytných škod nutných k realizaci stavby a geodetických prací před zahájením stavby,  geometrické zaměření skutečného stavu a geometrické plány věcných břemen (pokud byly sjednány).

5.4.
V ceně jsou zahrnuty náklady na manipulace a vypínání  stávajícího el. zařízení, přípravné práce k zajištění pracoviště  v souvislosti s výstavbou zařízení. Cena za manipulace, vypínání a přípravné práce  bude stanovena na základě ceníku pro činnosti provozovatele. V případě vypnutí zařízení a nenastoupení zhotovitele v dohodnutém termínu nebudou náklady spojené s vypnutím zhotoviteli uhrazeny. 

5.5.
Cena případných víceprací a subdodávek dle bodu 2.6, nad rámec této smlouvy může být dohodnuta  dodatkem ke smlouvě o dílo.

5.6.
Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo a prohlašuje, že na objednané práce má zajištěny finanční prostředky.

5.7.
Podkladem pro zaplacení dohodnuté ceny je faktura odpovídající rozsahu skutečně odvedených prací, plnící funkci daňového dokladu dle platných právních předpisů. Potvrzené faktury  formou přiložené kopie předávacího protokolu bude objednatel proplácet do 21 dnů  po jejich obdržení, a to formou bankovního převodu od peněžního ústavu Objednatele. Stejná doba splatnosti platí i pro jiné platby (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody apod.). Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zaslanou fakturu ve lhůtě splatnosti nebude-li splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. Faktura v textové části bude vždy obsahovat číslo smlouvy o dílo, jméno technika investičního dozoru  a přesné vymezení fakturovaných prací s finančním vyčíslením. Ve faktuře bude dále uvedeno rozdělení ceny na jednotlivé SO a PS (výrobní směry). Faktury, které nebudou splňovat tento požadavek, budou zhotoviteli vráceny zpět.

5.8.
Ve smlouvě o dílo může být uplatněna dílčí 
 fakturace dle členění stavebních objektů daném SOD v rozsahu rozpočtu stavby. Jednotlivé SO a PS, částky  a termíny  fakturace za jednotlivé etapy  budou stanoveny smlouvou o dílo. Úhrada díla  bude  v případě vad a nedodělků  provedena do 95 % ceny,  zbývajících 5 % bude  pozastaveno do jejich odstranění.
5.9. Zhotovitel bude vystavené faktury zasílat na adresu : ČEZ  Distribuce a.s. Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02                                                          
5.10. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 dnů od  převzetí díla objednatelem, pokud se s objednatelem nedohodnou jinak. Dohodnutý termín vystavení a zaslání faktury je sankcionován smluvní pokutou ve výši 2 promile ceny stavby za každý den prodlení, kterou uhradí zhotovitel objednateli. Splatnost faktury bude 21 dnů od vystavení faktury za předpokladu, že tato byla včas (nejméně 14 dnů před splatností) řádně doručena.

5.11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

6. PŘECHOD VLASTNICTVÍ, VZNIKLÉ ŠKODY, SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ

6.1. 
Ochranu a zabezpečení stavby (díla) bude provádět zhotovitel až do převzetí díla objednatelem  na základě předávacího protokolu.

6.2. 
Vlastnické právo k předmětu díla v případě výstavby nového zařízení přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V případě prací charakteru rozsáhlých oprav popř. rekonstrukcí a staveb investiční povahy nebo údržby na majetku objednatele nedochází ke změnám ve vlastnických vztazích, stejně tak jako v případě uvedení poškozeného objektu objednatele do původního stavu.

6.3. 
Škody způsobené zhotovitelem při provádění díla na zařízení objednatele nebo třetích osob vypořádá zhotovitel s poškozenou stranou a to za účasti objednatele. Tyto škody bude hradit zhotovitel plnou výší. 

6.4. V případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním díla dle konkrétní smlouvy o dílo, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý  kalendářní den prodlení. Tato splatná smluvní pokuta bude přednostně řešena zápočtem ke konečné faktuře. 

6.5. 
Jsou-li postupové termíny ve smlouvě o dílo uvedeny jako závazné, má objednatel v případě prodlení zhotovitele a nedodržení postupového termínu, právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý den prodlení. 

6.6.
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0.05 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
6.7.
Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole nebo s odstraněním vad v záruční době, je zhotovitel povinen  za každou vadu a za každý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.

6.8. 
V případě překročení dohodnuté doby vypínání dodávky elektřiny z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každou i započatou hodinu překročení. Pokud tímto vzniknou nároky  odběratelů k úhradě  tímto vzniklých škod, budou hrazeny zhotovitelem.

6.9. Zhotovitel se pro případ nesplnění předání díla řádně a včas, dle podmínek daných touto smlouvou a smlouvou o dílo, zavazuje objednateli uhradit případnou majetkovou újmu zapříčiněnou včasným nepředáním řádně provedeného díla. Výše úhrady případně vzniklé majetkové úpravy - škody není vázána na výši sjednané smluvní pokuty uvedené  v odst. 6.4. a objednatel ji může na zhotoviteli požadovat vedle smluvní pokuty. 

6.10. V případě prodlení zhotovitele s převzetím  Zboží za skladu v dohodnutém termínu a místě dodání je objednatel oprávněn požadovat za prodlení smluvní pokutu ve výši  0,05 % za každý den prodlení z hodnoty nepřevzatého Zboží.

6.11. Náhrada škody se řídí především obecnými ustanoveními obchodního zákoníku. V případě, že došlo v důsledku porušení povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z konkrétní smlouvy o dílo či těchto VOP REAL 200x k jakékoliv škodě u objednatele, není vznikem nároku na smluvní pokutu podle této smlouvy (VOP REAL 200x) ani jejím uhrazením dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody, ani výše této náhrady škody.

6.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

7. BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA ŽP

Základní zásady závazné pro zhotovitele jsou určeny  metodikou Objednatele  ME 13 02 Stanovení obchodních podmínek pro oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP. Objednatel předá uvedenou metodiku zhotoviteli.

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

8.1. 
Osobami za koordinaci stavby s právem zápisu do stavebního deníku byly určeny:

za zhotovitele:
stavbyvedoucí: dle SoD

za objednatele:

technika investičního dozoru(sítí/staveb/technologie) :

zástupce zadavatele :

zástupce budoucího provozovatele:

zástupce žadatele:

projektant:

Jména konkrétních osob budou uvedena ve smlouvě o dílo.

Tyto osoby jsou oprávněny  navrhovat změny nebo doplňky k rozsahu či technickému řešení stavby. Všechny změny a doplňky, které by znamenaly změnu ceny díla je oprávněn projednávat pouze zástupce objednatele - technik investičního dozoru (sítí/staveb/technologie). V případě požadavku změny projektové dokumentace musí být tyto písemně potvrzeny autorským dozorem projektanta.

8.2. 
Provozovatel  zajistí vypnutí zařízení nutné k realizaci a jeho zprovoznění na základě objednávky  zhotovitele v závislosti na možnostech, které umožňuje provoz elektrizační soustavy, tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla. Žádost o vypnutí zařízení uplatní zhotovitel u provozovatele  minimálně 30 dní před požadovaným termínem vypnutí. 

8.3. 
Při provádění elektromontážních prací musí být dodrženy veškeré právní předpisy a normy platné v době provádění stavby  zejména pak stavební zákon a předpisy s těmito zákony souvisejícími. Pro účely této smlouvy se obě strany dohodly na závaznosti stávajících platných ČSN.

8.4. 
Zhotovitel musí při provádění  elektromontážních prací bezvýhradně dodržovat metodiku Objednatele o jakosti kabelových vedení, zejména pak prokazatelné nahlášení předpokládaného termínu pokládky kabelů stavebnímu dozoru a provozovateli.

8.5. 
Zhotovitel se zavazuje používat při stavbě díla pouze materiály a technologie, jejichž používání je předepsáno interními předpisy Objednatele, zejména katalogy typového materiálu pro sítě VN, NN a DTS. Toto se týká též povrchových úprav kovových konstrukcí a staveb.

8.6. 
Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit případné škody vzniklé jeho činností na životním prostředí. Při odstraňování těchto škod  je povinen dodržovat platné právní předpisy a postupovat v souladu s Metodikou Objednatele ME 13 06, 13 07 a 13 08. V případě rozporu uvedených normativů jsou pro zhotovitele závazné obecně platné právní předpisy.

8.7. 
Zhotovitel je zodpovědný za dodržení ustanovení § 46 b odst. 2. zákona č. 50/1976 Sb. (novelizovaného pod č. 83/1998 Sb.) v tomto plném znění: ”Osoba, která vede realizaci stavby, je v rozsahu předmětu svého podnikání (činnosti) odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů. Nemá-li osoba, která vede realizaci stavby, pro jednotlivé druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou osobu”.

8.8.
Zhotovitel se zavazuje,že se na vyzvání  2 dny předem zúčastní kontrolních dnů organizovaných objednatelem stavby z nichž bude proveden zápis /viz příloha č.5/   

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že se na vyzvání zúčastní kolaudačního řízení.

8.10. Uvádění do provozu nových a rekonstruovaných transformoven  a spínacích stanic musí být provedeno v souladu s platnou metodikou Objednatele.
9. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, MLČENLIVOST A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, ETICKÉ PRINCIPY A PROTIKORUPČNÍ  JEDNÁNÍ

9.1. Poskytovatel se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty v rámci tohoto smluvního vztahu nebo při běžném obchodním styku. 

9.2. Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík). Obchodní tajemství a důvěrné informace tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem objednatele, výsledky výzkumu související s objednatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo nejde 

o skutečnosti všeobecně známé a mají být podle vůle objednatele utajeny.

9.3. Závazek ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací trvá po celou dobu trvání smlouvy i po ukončení účinnosti smlouvy a zaniká jednostranným písemným prohlášením objednatele o ukončení tohoto závazku. 

9.4. Jestliže  objednatel  při obchodním styku poskytne zhotoviteli  informace tvořící obchodní tajemství nebo důvěrné informace, nesmí je zhotovitel zpřístupnit třetí osobě, nebo je použít ve prospěch třetí osoby, použít v neprospěch objednatele, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Pokud je sdělení důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků zhotovitele vyplývajících mu ze smlouvy, může tyto důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že tato třetí osoba písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací, které jí byly sděleny. V případě porušení závazku zachování mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací ze strany této třetí osoby, je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu zhotovitel. V případě uplatnění smluvních sankcí 

a náhrady škody je dotčena i hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za zhotovitele  jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací nedodržely.

9.5.
Po ukončení platnosti této smlouvy je zhotovitel povinen na základě žádosti objednatele bez zbytečného odkladu vrátit objednateli  všechny poskytnuté materiály potřebné k její realizaci obsahující obchodní tajenství a důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

9.6.
Smlouva a dále činnosti související s  provedením předmětu smlouvy  a obsah výstupů jsou důvěrné a nemohou být žádnou smluvní stranou zveřejněny bez předchozího souhlasu druhé strany vyjma povinnosti vyplývající smluvní straně z právního předpisu.
9.7. Smluvní pokuta a náhrada škody 
Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v čl. 9  Ochrana obchodního tajemství, mlčenlivost a ochrana důvěrných informacích, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé prokázané porušení povinnosti ochrany obchodního tajemství, mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.
Vznikem nároku na smluvní pokutu podle této smlouvy (VOP REAL....) ani jejím uhrazením není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody, ani výše této náhrady škody.
9.8.

Ustanovení o Ochraně obchodního tajemství, mlčenlivosti a ochraně důvěrných informacích je v souladu s §25a zákona č. 458/2000Sb. ve znění zákona č. 670/2004 Sb.

9.9.
Objednatel pro dosažení tohoto účelu definuje dále uvedený pojem:

„korupční jednání" znamená nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadování či přijetí, jakékoli nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychlit řízení poskytnutí nebo přijetí odměny, nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního orgánu soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či veřejném sektoru), za účelem obdržení, ponechání nebo směřování obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek či uzavření a realizace tohoto kontraktu.

9.10.
Zhotovitel je povinen zajistit, že i jím ovládané osoby (v definici podle §66a odst. 2 Obchodního zákoníku) se budou řídit těmito protikorupčními zásadami.

9.11.
Zhotovitel se dále zavazuje požádat osobu, která je dle §66a odst. 2 Obchodního zákoníku pro něho osobou ovládající, o dodržování těchto zásad vůči Objednateli.

9.12.
Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud shledá, že Zhotovitel, příp. jeho ovládající či jím ovládaná osoba, se při realizaci této smlouvy přímo nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil/a korupčního jednání a nepřijal/a žádné včasné a uspokojivé opatření k nápravě.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato smlouva (VOP REAL 200x) nabývá účinnosti dne 200x.01.01 a je uzavírána na dobu do 200x. 12.31. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení smlouvy.

10.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy (VOP REAL 200x) nebo konkrétní smlouvy o dílo neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy (VOP REAL 200x), která zůstávají platná.  Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10.3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo pro jednotlivé stavby mají přednost před zněním této smlouvy (VOP REAL 200x).
10.4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva (VOP REAL 200x), jednotlivé smlouvy o dílo, jakož i závazkové vztahy založené jednotlivými smlouvami o dílo i veškeré právní vztahy z nich vyplývající se řídí úpravou platného právního řádu České republiky, zejména Obchodním  zákoníkem  v platném znění. Příslušnými pro řešení sporů vyplývajících ze smluv o dílo, ze závazků těmito smlouvami založenými nebo ze závazků vzniklých v souvislosti s těmito smlouvami, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou soudy České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí adresou místa sídla objednatele.
Smluvní strany jsou povinny v průběhu plnění příslušné smlouvy o dílo neprodleně si oznamovat veškeré změny svých identifikačních údajů, jakož i změny týkající se jejich právní subjektivity,  např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků z této smlouvy (VOP REAL 200x) a přísl. smlouvy o dílo a to písemně na adresu sídle druhé smluvní strany.
V případě právního nástupnictví jsou nástupnické subjekty smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy (VOP REAL 200x), jejich přílohami, jakož i jednotlivými smlouvami o dílo.
Tato smlouva (VOP REAL 200x) tvoří nedílnou součást každé smlouvy o dílo a je pro smluvní strany závazná po celou dobu trvání smluvního vztahu a příp. i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech závazků z něho plynoucích.
Tato smlouva (VOP REAL 200x) je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

10.5. Vzorová smlouva je uvedena též na portále ČEZ, a. s. www.cez.cz v sekci ČEZ Distribuce – energetická legislativa.
10.6. Fyzické osoby, které tuto smlouvu (VOP REAL 200x) uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této smlouvy (VOP REAL 200x).
10.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a 

srozumitelné vůle, ze ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

10.8. Zástupce objednatele a zástupce zhotovitele zajistí, aby s  obsahem této smlouvy byli seznámeni všichni, zainteresovaní pracovníci
V ………………….. dne ...................
V ……………………. dne ...................
..........................................



..........................................

            Za objednatele




              Za zhotovitele

Příloha č. 1

Protokol

o předání a převzetí pozemků dotčených stavbou 

a :        ………………………………………….

Zhotovitel:    ………………………………………….

Objednatel :      
ČEZ Distribuce, a.s. 

Vlastník pozemku :      Jméno, adresa

Vlastník pozemku/ů p. č. ………., nemovitosti/í č.p…….., v k. ú. ………….., dotčených výše uvedenou stavbou, souhlasí s provedenými pracemi a zároveň stvrzuje svým podpisem, že pozemek, nemovitost, které jsou v jeho vlastnictví, byly po ukončení stavby uvedeny do náležitého stavu.

V                          
dne
V 
dne


Příloha č. 2

                                                                                     DOPORUČENĚ 

                                                                                     «Příjmení»
                                                                                     «Adresa1»
                                                                                     «PSČ»  «Město»
Věc: Oznámení zahájení „Předmět SOD“ a vstupy na pozemky - „název stavby“

Vážený odběrateli el. energie. (bez oslovení u organizací a státní správy, např. Pozemkový Fond, Lesy ČR, atd.)

ČEZ Distribuce, a.s. bude realizovat v název obce,  v měsících měsíc/2005 – měsíc/2005, stavbu, stavební úpravy  „název stavby“.
Jedná se o   výstavbu trafostanice,  obnovu sítě nízkého napětí, včetně domovních přípojek, demontáže stávajícího zařízení, vrchního vedení VN, atd..

Dle údajů z Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro název kraje kraj, Katastrální pracoviště název města, jste vlastníkem pozemku/ů p. p. č. parcelní čísla pozemků , nemovitosti  č. p. číslo popisné v k. ú. ……., které budou touto stavbou dotčeny. 

Tímto Vám oznamujeme, v souladu s ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zákona 670/2004 Sb. vstupy na pozemky ve Vašem vlastnictví a zásah do Vaší nemovitosti ( můžete uvést bližší termín dle Vašeho harmonogramu prací).  Stavba bude realizována na základě stavebního povolení vydaného kdo stavební povolení vydal , datum,  č. j. …. 

Pokud není na „stavbu“ vydáno stavební povolení jedná se o stavební úpravy, které budou provedeny dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., § 56, písm. g) a zákona č. 458/2000Sb. ve znění zákona 670/2004 Sb.
Zhotovitelem stavby bude   název firmy, adresa, telefonní spojení, jméno stavbyvedoucího, telefonní spojení.                          
V případě, že budete vyžadovat bližší informace, obraťte se prosím Vás na zhotovitele stavby  nebo projektanta (jméno, tel. č.).      

S pozdravem

Dodavatel na základě plné moci

Příloha: 1x situace příslušné části stavby

Příloha č. 3

	Minimální vydávané / vracené plnohodnotné množství

	
	
	

	
	
	

	Druh materiálu
	Množství
	Poznámka

	 

	1. Kabely a vodiče

	vedení vrchní nn - vodiče holé a izolované   
	50 m
	v požadované délce bude max.jeden zbytek+1spojka navíc   *)

	vedení kabelové nn 
	15 m
	v požadované délce bude max.jeden zbytek+1spojka navíc   *)

	vedení vrchní vn - vodiče holé a izolované 
	50 m
	v požadované délce bude max.jeden zbytek+1spojka navíc   *)

	vedení kabelové vn 
	50 m
	v požadované délce bude max.jeden zbytek+1spojka navíc   *)

	vodič CYA, CYKY - do průřezu 10mm2 
	100 m
	výdej přesně, pouze vratky nad 100m

	2. Ostatní materiál 

	barvy a ředidlo   
	2kg,5kg,10kg
	ČLG opraví množství v požadavku na nejbližší kombinaci balení, nelze dělit ani vracet (jiné než celé MJS)

	páska zemnící
	25 kg
	ČLG opraví množství v požadavku na nejbližší násobek balení, nelze dělit ani vracet (jiné než celé MJS)

	drát zemnící průměr 8 a 10 mm 
	25 kg
	ČLG opraví množství v požadavku na nejbližší násobek balení, nelze dělit ani vracet (jiné než celé MJS)

	trubka KORUHARD 
	4m, 6m
	nelze dělit ani vracet (jiné než celé MJS)

	granulát svařovací  
	1bal = 10ks
	nelze dělit ani vracet (jiné než celé MJS)

	páska NP 
	1bal / kg
	nelze dělit ani vracet (jiné než celé MJS)

	páska Bandimex 
	1ks = 50m
	nelze dělit ani vracet (jiné než celé MJS)

	spony ocelové
	1bal = 100ks
	nelze dělit ani vracet (jiné než celé MJS)

	materiál hutní ostatní na tyče  (tyč = 6 m) 
	 
	přesun do vedlejšího materiálu - zakázková dodávka většího množství

	stavebniny  (cement, vápno, červené cihly) 
	 
	přesun do výkonového materiálu

	
	
	

	*)  spojka bude dodána vždy jen s jedním zbytkem; cenu spojky uhradí ČEZ Distribuce, a. s.


Příloha č. 4

	
	
	Datum přejímání:

	
	ZÁPIS Z PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI STAVBY
	

	ČEZ  Distribuce, a.s.
	(Nebo její ucelené části)
	Definice projektu:

	
	
	

	Zhotovitel:


	Přesný název stavby  a charakter díla nebo dokončené části:



	Dnešního dne to je:.…………….předal objednatel zhotoviteli stavby staveniště pro její realizaci při splnění            těchto podmínek : 
1. Stavební povolení vydané/bez SP  pro tuto stavbu stavebním úřadem:………………………….….

Dne: ………………pod č.j……………,  které nabylo právní moci dne..…………………………..

2. Kompletní projektovou dokumentaci/bez PD v počtu………..vyhotovení, kterou vyhotovil projektant (jméno a kontakt).

3. Projekt organizace výstavby s platným harmonogramem stavby.

4. Geometrický plánek se zaměřením pozemku pro realizaci stavby.

5. Místo stavby:

6. Termín realizace díla:

7. Oznámení o zahájení stavby (komu a kdy)

8. Způsob napojení stavby na zdroj vody, elektrické, energie.

9. Prostorové vymezení staveniště s ohledem na zařízení energetiky, případně jiné provozy. Provozní komunikace a přístupy na pracoviště a únikové cesty.

10. Technologický nebo pracovní postup (název ze dne, místo uložení)

11. Poučení pracovníků zhotovitele zástupcem provozovatele elektrického zařízení provede

pracovník:…………………..…………………………………, dne………………………………..., 

12. Zhotovitel stavby povede na stavbě stavební deník, který  bude po celou dobu stavby přístupný pro pověřeného pracovníka objednatele.

13. Na všech pracovištích na kterých bude zhotovitel provádět předmět díla, zajišťuje zhotovitel bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a požární ochranu ve smyslu platných obecně závazných předpisů a je zodpovědný za škody, které vzniknou jeho provozní činností.

14. Veškeré změny proti projektu stavby dohodnuté s pověřeným zástupcem objednatele a odsouhlasené projektantem budou vzájemně potvrzené zápisem ve stavebním deníku.

15. Objednatel  upozorňuje na výskyt podzemních zařízení inženýrských sítí obsažených ve zpracované PD.

16. Součinnost mezi objednatelema zhotovitelem:

· součinnost více pracovních skupin (uvedení konkrétní činnosti skupin)

· používaná zařízení a vybavení pracoviště (pověření k činnostem – kdo koho na co)

· výkopová povolení, vystavení příkazu „B“, povolení ke svařování atd. 

17. Zvláštní ujednání:  

· Pracovní rizika ze strany objednatele (výpis)

· Pracovní rizika ze strany zhotovitele (výpis)

· Práce v mimořádných podmínkách (za provozu – opatření, pokud není řešeno v technologickém nebo pracovním postupu (TP) nebo Obchodních podmínkách (OP)

· Práce v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru (opatření, pokud není řešeno v TP, OP)

· Rizika a možné dopady činností zhotovitele na životní prostředí, způsob a význam jejich minimalizace (opatření, pokud není řešeno v TP, OP)

· Nakládání s odpady a závadnými látkami na pracovišti (opatření, pokud není řešeno v TP, OP).

18. První pomoc a důležitá telefonní čísla v případě mimořádné události (úraz, požár, ekologická havárie, umístění prostředků pro poskytnutí a přivolání první pomoci, kontakt a telefonní čísla).

19. Další poznámky

20. Na základě výše uvedených zjištění zhotovitel stavebních prací: přebírá – nepřebírá pracoviště (v případě výhrad, stanovit termíny a odpovědné osoby za odstranění závad)

21. Zhotovitel byl seznámen a bere na vědomí Obchodní podmínky BOZP, PO, OŽP za dne …….

Datum, jména, příjmení a podpisy zástupců smluvních stran (objednatel, zhotovitel,…)

Objednatel (zastoupen): jméno a kontakt

Zhotovitel (zastoupen): jméno kontakt

Zástupce provozovatele (zastoupen): jméno a kontakt

Stavbyvedoucí (koordinátor): jméno a kontakt


Příloha č. 5

	
	
	Datum:

	ČEZ Distribuce, a.s.
	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE
	

	
	 Stavby 
(Nebo její ucelené části)
	Def.projektu:

	
	
	

	Zhotovitel stavby:


	Název stavby:



	Zápis z průběhu kontrolního dne:

	
	Jméno a příjmení:
	Funkce:
	Podpis:

	Za zhotovitele:

Za objednatele:

Zástupce budoucího uživatele:

Projektant

Ostatní účastníci řízení:


	
	
	


Příloha č. 6

	
	
	Datum přejímky:

	ČEZ Distribuce, a.s.
	ZÁPIS O PŘEDÁNÍ STAVBY
	

	
	(Nebo její ucelené části)
	Def.projektu :

	
	
	

	Zhotovitel:


	Název stavby nebo dokončené části:



	Popis:



	Odpovědný stavbyvedoucí:


	Kapacity získané stavbou:



	Generální projektant:


	Stavební povolení: 

Č.j.:                                           Ze dne: 

	Stavební dozor investora:


	Vydal: 



	Projektant ucelených částí:


	Smlouva o dílo: objednávka

Číslo:                  Ze dne:



	Datum zahájení stavby dle smlouvy:


	Datum skut.zahájení :


	Datum dokončení dle smlouvy:



	Zhodnocení jakosti práce:


	Záruční doba do:



	Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:



	 Věcná břemena        
	    Ano   -   Ne

	Cena dle smlouvy o dílo:                       

Cena všech dodatků:                                                           
	Archivní údaje o dokumentaci:



	Celková cena:                                       


	Listinné doklady o stavbě:



	Vyjádření účastníků řízení:




Příloha č. 7
Smlouva o dílo

Č: …číslo smlouvy (def. Projectu) …
uzavřená podle § č. 536-565 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

Zhotovitel

Obchodní jméno:

Sídlo - Adresa: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …, oddíl....., vložka...

Zastoupená:

IČ: 

DIČ: 

CZ

Bankovní spojení:


,č.ú.:

Osoba oprávněná k samostatnému jednání ve věcech této smlouvy
- technicky:….










- finančně:…..
 (dále jen „zhotovitel)

a

Objednatel

ČEZ Distribuce, a. s.

IČ 27232425, DIČ CZ27232425

se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9885.

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 120504641.

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100,

jednající místopředsedou představenstva Ing. Martinem Němečkem a členem představenstva Ing. Filipem Seckým, zastoupena na základě pověření …číslo…ze dne …datum…, vedoucím oddělení Inženýrik ...


jméno přijmení…, tel.č.:  …číslo…


(dále jen objednatel)

1. Předmět a rozsah díla
Předmětem této smlouvy je realizace stavby „… název akce… „(dále jen dílo) v rozsahu dle předané projektové dokumentace ...označení dokumentace…zpracované …projektant…
nebo

Předmětem této smlouvy je realizace stavby„… název akce… „(dále jen dílo) bez stavebního povolení dle ustanovení § 56 písm. g  zákona č. 50/1976 Sb.v rozsahu daném zadávacím návrhem, který je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součástí.

2. Podmínky provedení díla

2.1. Dílo bude nebo nebude geodeticky zaměřeno …

2.3. Budou  -  nebudou dodány geometrické plány pro účel zřízení věcných břemen /dle cenové nabídky /

3. Čas plnění, záruka za jakost a odpovědnost za vady

3.1. Termín zahájení stavby a předání staveniště : 
…datum…


3.2. Termín dokončení stavby :
                  

…datum…
Odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za vady díla se řídí ustanoveními § 560 a násl. Obchodního zákoníku.

Smluvní strany si současně sjednávají v souladu s ustanovením § 563 obchodního zákoníku záruku za jakost díla. Záruční doba za jakost se sjednává na dobu 48  měsíců od data předání díla objednateli.

4. Cena za dílo a financování díla

4.1. Hlavní (skladový) materiál …je – není … zajištěn a financován objednatelem stavby.

4.2. Celková cena za splnění předmětu smlouvy ve výši: 


…celková cena číslem…,-Kč (slovy: …celková cena slovy… Kč) bez DPH

 byla stanovena dohodou jako cena pevná následně uvedeným způsobem:
	Materiál

hlavní
	Montáž+ostatní materiál
	Ostatní výkony
	Cena

Celkem

	…dodá objednatel příp. cena…
	…cena…
	…cena…
	…celková cena…


4.3. K uvedené ceně bude uplatněna DPH ve výši dle zákona č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.4. Závazný rozpočet tvoří přílohu a je nedílnou součástí smlouvy.

4.5.  Nebude uplatněna etapová fakturace 

nebo

Bude uplatněna etapová fakturace dle dokončených Stavebních objektů  a Provozních souborů

 Měsíc/rok   SO ..   či      PS ..                                           ……..     Kč

Dílčí faktury /samostatně zdanitelná plnění/ budou hrazeny objednatelem na základě zápisu o převzetí provedených prací a dodávek stvrzeného podpisem smluvních stran. Den převzetí dílčí části předmětu díla se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4.6. Konečná faktura se splatností 21 dnů bude vystavena na základě předávacího protokolu díla prostého vad a nedodělků podepsaného zástupci obou smluvních stran, jehož součástí budou … doklady jenž zodpovědný pracovník uzná za potřebné k úspěšnému dokončení a předání stavby do provozu …v počtech daných VOP REAL 2006.

4.7. Splatnost platebních dokladů je do 21 dnů od doručení. V textu platebních dokladů bude uveden název akce, číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby …jméno…
5. Další ujednání

5.1. Osobami za koordinaci stavby s právem zápisu do stavebního deníku byly určeny:

Za zhotovitele: 
…jméno…
…tel. číslo…


Za objednatele: 
…jméno…
…tel. číslo…    
    

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva a právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 536 a násl. obchodního zákoníku.
6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení smlouvy.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve  čtyřech nebo pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva nebo tři stejnopisy a  zhotovitel  dva stejnopisy.

6.4. Fyzické osoby, které smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření smlouvy.

6.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a 

srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6.6. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí „Smlouvou o všeobecných obchodních podmínkách a způsobu provedení díla: pro rok 2006 ze dne 1. 7. 2006“ (dále jen „VOP REAL 2006“). Základní zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany ŽP jsou určeny metodikou ME 13/02 – Stanovení obchodních podmínek pro oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP ze dne 1.2.2006, které byly zhotoviteli předány . Zhotovitel potvrzuje, že tyto dokumenty jsou mu známé a k jejich dodržování se písemně zavázal. Zhotovitel se dále zavazuje seznámit s těmito dokumenty své zaměstnance a osoby, které použije k plnění díla, vstupující při plnění díla do areálu objednatele nebo na staveniště.

V …místo… dne …datum…



V…místo…dne …datum… 

Za objednatele





Za zhotovitele

..........................................



..........................................

              …jméno…





… jméno…
vedoucí oddělení Inženýrink
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